zatgcznik nr 8
projekt umowy

UMOWA NrDI/__/_

zawartaw dniu ........cceeuv ..n........ 1. pOMiedzy Gming Wizna reprezentowang przez
Mariusza Soliwode — Wéjta Gminy Wizna

z siedzibg w Wiznie, pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35, 18 — 430 Wizna

NIP: 718 207 90 56 REGON: 450670002

zwanego w tresci umowy Zamawiajgcym

Wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy ........... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................. zwanym w tresci
umowy Wykonawca, NIP: .............oael. reprezeNtOWANYM PIZEZ: ..viuiir i et ee e eanenens

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(aallS N gl vATY/ 1 o) H U

dziatajgcym pod firMQ oo Zsiedzibe W oo przy
UCY i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zwanym w tresci umowy Wykonawcg NIP ...................... [N=Te o] o I

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o ustawe
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamadwien Publicznych w trybie tryb podstawowym bez negocjacii
(art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuj§e do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa od-

cinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obroncéw Wizny w Wiznie”, w formule zaprojektuj i

wybuduj.

Etap | zamdwienia obejmuje — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu
o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robdt
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujgcej w szczegdlnosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpoznac warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cje;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych roboét;

4) uzyskanie decyzji sSrodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia — jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami;

5) wykonanie przebudowy odcinkdw drég na terenie gminy Wizna;

6) wykonanie niezbednego oznakowania drog;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza);

8) opracowanie projektu czasowej organizaciji ruchu na czas budowy — jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami;

9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu budowy — jezeli bedzie wymagana od-
rebnymi przepisami.

1. Warunki opracowania dokumentaciji projektowe] — Wykonawca opracuje projekt
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budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okresSlone w:
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz

zgodnie z ustawqg z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

. Wramach kontraktu Wykonawca sporzgdzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robdt

oraz STWIORB wg uzgodnionych projektéw budowlanych. Kosztorysy zostang sporzgdzone
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych robdét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Etap Il zamowienia obejmuje przebudowe i modernizacje odcinka drogi na terenie gminy Wi-
zna — ul. Obrohcdéw Wizny:

—_—

— odtworzenie trasy i punktoéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;
— profilowanie istniejgcej podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych Csosso
stabilizowanych mechanicznie na odcinku przeznaczonym do przebudowy;
— utozeniu nawierzchni asfaltowej jezdni o podstawowej szerokosci 5,00 m o dtugosci
ok. 150 mb z dwdéch warstw betonu asfaltowego (5 cm wigzgca + 4 cm Scieralna);
— wykonanie chodnika dla pieszych po stronie lewej na dt. ok. 60 m
— utozeniu poboczy z mieszanki kruszywa Csoso © szerokosci 0,75 m na pozostatym
przebudowywanym odcinku;
— 0Czyszczeniu i udroznieniu istniejgcego rowu przydroznego otwartego.
- remont istniejgcych przepustow;
- wykonanie zjazdéw na przylegte nieruchomosci z kostki betonowej brukowej — dla
odcinka przylegtego do chodnika oraz z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0 — 31,5
Csor30 — dla pozostatego odcinka;
— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Szacowany zakres rzeczowy i ilosciowy robdt oraz ich wymogi jakosciowe i sposdb wyko-
nania okresla: (PFU) z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ.
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zatgceznik nr 1 do ninigjszej
umowy.

§2

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.

Termin zakonhczenia przedmiotu umowy: do 31 maja 2024 r. z zastrzezeniem, iz:

- Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac w ciqgu 120 dni od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robét budowlanych lub uzyska-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane prze-
pisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciggu 180 dni od dokonania skutecz-
nego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa)

Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy, uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o
ktérym mowa w §11 umowy, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zakonczenia roboét.

. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokdt odbioru

kohcowego, o ktorym mowa w §11 ust. 5 umowy.



1.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym:

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem oferfowym
wyniesie:

Cenaofertynefto ............................... zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W

WYSOKOSCI vt e,

Cenaoferty brutto ............................... zt.

] (010 1 PP

w tym Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej:

Cenaofertynefto .........................l. zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vttt e,

Cenaoferty brutto ............................... zt.

(1N 1= PP PTPTR PPN

AW

1.1. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 ninigejszego paragrafu moze ulec zmianie w
przypadkach okreslonych w § 10 ust. 14 niniejszej umowy.

1.2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z readlizacjg robdt objetych przedmiarem robdét, specyfikacjg wykonania i odbioru
robot;

1.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.
. Wykonawca okreSlajgc  wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, Zze na etapie

przygotowania oferty zapoznat sie z dokumentacjq udostepniong przez Zamawiqjgcego,
terenem i obiektem budowy, oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w catosdci z realizacjg

zamadwienia wynikajgce wprost z dostepnej dla Wykonawcy dokumentacii.

. W przypadku powierzenia Wykonawcy readlizacji robdét dodatkowych, nieobjetych

zamdwieniem podstawowym bedqg zastosowane przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo
zamowienh publicznych.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, Wykonawca przystgpi do ich wykonania, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, przy czym warunki ptatnosci
za roboty dodatkowe zostang ustalone z Wykonawcqg po przeprowadzonych
negocjacjach.

§4

. Strony ustalagjqg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy moze nastgpi¢ fakturami

czesciowymi (w przypadku robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 2 miesigce) i fakturg
kohcowq na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie strony.
1) ptatnosé czesciowa:
a) podstawq ptatnoscijest protokédt odbioru czesciowego, ktdry okresla dodatkowo zakres
i warto$¢ roboét, dostaw i ustug, wykonanych przez podwykonawcdw, ktérych umowy
o0 podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawiajgcemu.
b) Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane
bedgce przedmiotem odbioru czesciowego dotgcza:
— fakture, w ktérej wysokos$c wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig robdt okreslong
w  protokole odbioru czesciowego,
— protokdt  odbioru  robdt  czeSciowych  podpisany  przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawce,
— potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw robdt, dostaw lub ustug




odebranych poprzednim protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodnosc z
oryginatem dowodami ich optacenia,

o$wiadczenia podwykonawcdw robdt budowlanych, dostaw i ustug, ze odebrane
poprzednim protokotem odbioru czesciowego wykonane przez podwykonawcodw
roboty budowlane, dostawy i ustugi zostaty uregulowane w catosci,

c) Zamawiagjgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, w terminie 21 dni od daty doreczenia mu
whniosku o zaptate z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b,

d) w przypadku, gdy zatgczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom,
nie potwierdzajg zaptaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy stosownie do art. 447 ust. 2 pkt. 1 ustawy PZP wstrzyma
wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesSci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawienia dowoddw zaptaty. Od kwot wstrzymanego z tego
tytutu wynagrodzenia wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu nieterminowego
optacenia faktur.

e) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych
zamawiajgcego i stuzy do:

zaspokojenia roszczeh Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane w przypadku przedstawienia dowoddw zaptaty podwykonawcom.
Zamawiagjgcy przekaze Wykonawcy wstrzymang cze$¢ wynagrodzenia w terminie 7
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty podwykonawcom w
wysokosci rownej sumie kwot wynikajgcych z przedstawionych dowodéw zaptaty,

f) Zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnos¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢é 90%
warto$ci wynagrodzenia.
2) ptatnosé koncowa:

a) do wniosku o ptatno$¢ koncowg Wykonawca przedktada:

protokdt odbioru kohcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce,

fakture kohcowq,

zestawienie wartosci robét budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawcdw w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawigjgcego,

zestawienie  optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawcodw i kwot wynagrodzenia
im wyptaconych,

b) Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury kohcowej dokona zaptaty
czesci wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, w wysokosci réznicy pomiedzy
uznanym wynagrodzeniem kohcowym Wykonawcy, a nieoptaconym
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcom,

c) pozostata cze$¢ wynagrodzenia kohcowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w petnej wysokosci,

d) jezeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru koncowego nie przedtozy
Zamawigjgcemu dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej
wysokosci, nieoptacone kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zostang przekazane na
konto sum depozytowych Zamawiajgcego.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala sie na

— 21 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

3. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca

przed kazdorazowq zaptatg wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.

4. Ptatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane bedg na rachunek Wykonawcy nr:

5. Zmiana numeru rachunku dokonana moze by¢ tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.
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6. Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Wizna
pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35 Odbiorca:
18 — 430 Wizna Urzgd Gminy Wizna
NIP: 7182079056 pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35
REGON: 450670002 18 — 430 Wizna.

§5

Obowiqgzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) statej wspdtpracy z Wykonawcq w sprawie projektowanych rozwigzan,

2) przekazania posiadanych dokumentdéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) przekazania placu budowy,

4) zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
przedstawicieli Zamawiajgcego,

5) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczgcych obiektu,

6) statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okredlenie tych sfer,
kiedy takie wspdtdziatanie bedzie konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w  wymiarze i zakresie zapewnigjgcym
prawidtowq realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania przedmiotu zamodwienia i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzo-
nej dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, przedmiarami oraz z
nalezytg starannosciq, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami
ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane — zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE,
zgodnie z niniejszg umowgq, zgodnie ze ztozong ofertq, warunkami Zamodwienia oraz zgod-
nie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogqg
wykraczac poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentami wskaza-
nymiw § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy techniczneji sztukg budowlang.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego
uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg
kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przed-
miotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do $cisteji biezgcej wspdtpracy zZamawiajgcym, w szczegol-
nosci do niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu
stosownych informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawo-
wania biezgcej konftroli realizaciji Umowy.

Jednoczesdnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spo-
tkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdz-
niej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowo-
Sciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci moggcych miec jakikolwiek wptyw
na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowaq.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego
naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnienh



zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowacé takie na-

rady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlinosci:

a) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

b) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostepng dokumentacje oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

c) readlizacja zlecehn wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawqg prawo budow-
lane,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego,

e) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

f) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt ule-
gajagcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakohczonych,

g) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
moggcych wptyngé na jakose robdt lub termin zakohczenia robdt,

h) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontro-
lach i wypadkach,

i) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii powykonawczej oraz zgto-
szenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego,

j) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykona-
nia przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wia-
dectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow
i inne - jesli wymaga tego prawo,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawqg Prawo budowlane oraz udo-
stepnienia im danych i informaciji wymaganych tq ustawg oraz innym pracownikom
Zamawiajgcego,

§6

Przedstawiciele stron:

1.

» o

Przedmiot umowy redlizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez
Wykonawce, zgodnie ze ztozong ofertq. Sktad oséb nie moze by¢ zmieniony w trakcie
realizacji umowy bez wczesdniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem
dokumentdéw potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta moze nastgpic
jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w
stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

. Zamawiagjgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Kierownika budowy

lub kierownika robdt ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktdéra spetni
wymagania opisane w SWZ,
Zmiana sktadu oséb nie stanowi zmiany freSci umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

Wtodzimierz tgka - Zastepca Wéjta Gminy Wizna;
Radostaw Struczynski — inspektor w UG Wizna.

W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy redlizacji przedmiotu umowy strony
zobowiqgzujqg sie dziatac niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw prawa.



§7

Podwykonawsiwo

1.

>ow

SEN

Wykonawca moze wykonac okreslony w ofercie zakres robdt za pomocqg podwykonawcy,
zawierajgc z nimi umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zapis w przypadku braku Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcoéw
przedmiot umowy.

Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zredlizuje przy udziale Podwykonawcow:

Pozostaty zakres robdt Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/éw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do
niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiane o podwykonawstwo o fresci zgodnej z
projektem umowy.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami okresla art.
464 P7P.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawicjgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnose z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiagjgcy wzywa Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

§8

. Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu gwarancji podstawowej na okres 36 miesiecy poczgwszy od daty
odbioru kohcowego.
Wykonawca przedtuza okres gwaranciji podstawowej o ............ miesiecy.

. W ramach udzielonej gwaranciji Wykonawca zapewnia w okresie jej frwania, zachowanie

wszystkich parametrow technicznych przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego lub tfrwania gwarancji zostang stwierdzone

wady dajgce sie usunqc, okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o okres liczony od dnia
stwierdzenia wady do dnia usuniecia wady, ktdrej usuniecie zostanie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

. W okresie gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego bezptatnego

usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Zamawiajgcy
dopuszcza usuniecie wad w terminie dtuzszym niz 14 dni, jesli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w tym np. technologicznych dotrzymanie w/w terminu nie bedzie mozliwe, po
wczesniejszym ustaleniu nowego terminu z Zamawiajgcym.



. Wykonawca w ramach gwarancji jakosci zobowigzuje sie dokonywac bezptatne naprawy

lub wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia we wtasnym zakresie, obcigzajgc kosztami
Wykonawce — wykonawstwo zastepcze.

. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalajg kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujgcy sposdb:

1.

o~ O M

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

b) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad, liczonej
od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy. Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy uwaza sie
m.in. konieczno$¢ wielokrothego dokonywania przez Zamawigjgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, art. 447
ust. 2 ustawy PZP lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszqg niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

d) 0,5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za
brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za kazdy przypadek naruszenia,

e) 0,02% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za
kazdy dzieh zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

f) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, za nieprzedtozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane lub projektu jej zmian,

g) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérymm mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,

h) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli Zamawiajgcy
wezwat Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §10,

. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ swojg wierzytelnos¢ z wierzytelnosci Wykonawcy, w tym z

tytutu naliczonych kar umownych, potrgcen za wady nie dajgce sie usungc.

. Stfrony mogq dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg kumulacii.
. Kary umowne sqg niezalezne od siebie i nalezq sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku,

gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 25

% wartosci brutto o ktérej mowa w § 3 niniejszej umowy.

§10

Zamawiajgcy moze odstgpic w catoscilub w czesci od umowy w przypadkach przewidzio-
nych w kodeksie cywilnym, a takze w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoé-
wien publicznych.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpic od umowy w catosci lub odstgpic od umowy w
czesci nie wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposéb podstawowy i/lub powtarza-
jacy sie postanowienia umowy, w szczegdlnosci w przypadkach wskazanych w ust. 3.



Do podstawowych naruszeh umowy zaliczajqg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnio-
nych przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie
termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty
na okres nie krotszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugow,

e) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej za-
ptaty na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazo-
wany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

g) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy —w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia.

Zamawiajgcy moze réowniez odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wyko-

nawcy, jezeli Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania

zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcq lub dalszym podwyko-
nawcq, lub tez zawart, mimo zakazu, umowe z podwykonawcq lub dalszym podwyko-
nawcq, bgdz zawart jg z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach je uzasadniajgcych i po-

winno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuz-

szy niz 30 dni z winy Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegd-

towe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robdt wyko-
nanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonal-
nie do stopnia zaawansowania wykonanych robof,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzqdzqg protokédt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt iich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rbwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzieh

odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanejinwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmu-

jace warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych ma-

teriatdw i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce pod-
stawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzo-

sadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslo-

nym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie,
ktora bedzie wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

. Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedqg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem nie-

WQaZNOoSCi.



13. Zmiany Umowy nie mogg dotyczyc jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

14. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:

zmiany jakichkolwiek rozporzgdzen i przepisdw i innych dokumentéw, majgcych wptyw

na readlizacje umowy,

zmiana terminu realizacji Umowy (ktdry nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy od dnia pod-

pisania umowy):

a)

b)

w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracii, w szczegdlinosci przekro-
czenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesdniej przez organy admi-
nistracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy admini-
stracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg
nastepstwem winy umysinejlub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wy-
konawca nie mogt zapobiec dziatajgc z najwyzszqg starannosciq,

z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca
nie mogt przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ bqdz przezwyciezy¢ tego
zdarzenia lub jego skutkdéw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocq odpo-
wiednich dokumentéw lub o$wiadczen.

w sytuaciji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, uniemoZliwiajgce prawidtowe wykonanie robdét okreSlonych umowaq,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogdw okreslonych nor-
mami lub przepisami prawa, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycz-
nych;

z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni
wptyw na mozliwos¢ wykonania zamoéwienia w terminie okreSlonym w niniejszej
umowie, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumen-
tow lub o$wiadczen.

pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztdw, jak rowniez kosztdw eksplo-
atacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentacii projektowej lub uzgodnionej
Z zamawiajgcym,

odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zama-
wigjgcego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce nie-
mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany ocbowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przy-
czyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

koniecznosci wykonanie robot dodatkowych,

rezygnaciji z wykonania czesci robét budowlanych,

zmiany warunkéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych przepisdw
podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
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g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
— robdét zamiennych lub dodatkowych ktérych kazda kolejna zmiana nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.
— rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego pod-
stawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozyciji w kosz-
torysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofer-
towego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie srednich cen
jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla
wojewodztwa podlaskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporza-
dzana.

Imiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

15.

16.

Stosownie do tre$ci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwose
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2)  w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych jezeli zmiany okreslone w pkt 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 15 pkt 1 niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmie-
niajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towa-
réw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

. W sytuacii wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 15 pkt 2 niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmie-
niajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wy-
liczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzsze-
nia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalku-
lacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacii
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztdw wynikajg-
cych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegol-
nosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy mi-
nimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 15 pkt 3 niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
11



20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubez-
pieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubez-
pieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasad-
nienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagro-
dzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wy-
kazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wyna-
grodzenia.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 15 pkt 4 niniejszego paragrafu Wy-

konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wy-
liczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wyko-
nawca zobowiqgzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotqg podwyzszenia wy-
nagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 4 niniejszego para-
grafu na kalkulacje wynagrodzenia.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 15 pkt 1)-
4) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty/ustugi/dostawy, ktérych w dniu
zmiany jeszcze nie wykonano.

Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawigjgcego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 15 mogqg zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci
ktére je uzasadniajg, w szczegdlnosci ewentualna zmiana zasad rozliczeh powodujgca
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi wytgcznie o wskaznik wynikajgcy z ob-
owigzujgcych przepisdw lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.
Zamawiagjgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wyko-
nawcy po uptywie 6 miesiecy realizacji umowy, w przypadku zmiany cen materiatdw lub
kosztéw zwiqzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatdéw lub kosztdéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit réznice ceny materiatéw lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca,
za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatdw/ kosztdéw
wynikajgcych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy,

b) Sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i
dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste
zastosowanie poszczegdlnych materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w
ramach niniejszego zamoéwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS.
Imiana wynagrodzenia moze nastgpic na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy.

c) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jokg dopuszcza zamawiajgcy, to
tgcznie 15 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust umowy;

Strony dopuszczajg mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia.

Wysoko$¢ wskaznika (zmniejszenie albo zwiekszenie) uprawniajgca strony umowy do zgdao-
nia zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w kazdym ze wskazanych okresow waloryzacii.
Zmiana obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego po miesigcu ogtoszenia wskaznika.
Zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wykonawca zobowiqgzuje sie do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonaw-
com, z ktérymi zawart umowy o roboty budowlane i okres ich obowigzywania przekracza
6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczg-
cych zobowigzan podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz powyze;j.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwy-
konawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione
sq nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza é miesiecy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci brutto, okresSlonej w § 3 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokony-
wania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajg-
cego umowy o dofinansowanie projekiu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacii
projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowiqg jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku
przez strone inicjujgcqg zmiane.

§11

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor
Nadzoru bedzie miat prawo nakazac¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub
wykonanie otwordw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Odbidér Robdt ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wy-
konanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. GotowosE danej czesci Ro-
boét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wyma-
gany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

§12

Odbiér robot:

1.

2.

Przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru winno nastgpic nie pdzniej niz w ciggu 14

dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Z wnioskiem o dokonanie odbioru kohncowego robdét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

a) dokumentacje powykonawczq,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt
branzowych objetych zamdwieniem,

Jezeli Zamawigjgcy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, w porozumieniu z Wykonawcq, wyznaczy termin

rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone lub dokumentacja jest

sporzgdzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmdwi dokonania odbioru z

podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Z zastrzezeniem ust. 4 Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego robét i sporzgdzi protokdt

odbioru przyjecia robdt w terminie nie pdzniej niz 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

Zamawiajgcy powota, komisje odbioru robdét, ktdéra dokona oceny prawidtowosci

wykonania zamadwienia.

Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin odpowiedni do ich
usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia uznajgc, ze zostat wykonany w sposéb
nienalezyty,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiekiu zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy bedzie zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie

Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

Strony postanawiqjq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. W przypadku, gdy niniejsze zamowienie publiczne realizowane byto przy udziale

podwykonawcdw wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru
dotgczyé osSwiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktdrych
umowy o podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawigjgcemu, o wartosci
wykonanych przez nich robét budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych umoéw
o0 podwykonawstwo.

§13

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie — Prawo zamoéwienh publicznych
w art. 450 w wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote w
WYSOKOSCI vvvverenrnrenennnns z}. w czassie obowigzywania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: .....coiiiiiiiiiiii w  dniu
podpisania umowy na caty okres realizaciji zamdwienia.

W przypadku przedtuzania sie terminu wykonania umowy lub zwtoki w wykonaniu umowy
Wykonawca ma obowigzek dokonac odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit. a) w taki sposéb, aby termin
zabezpieczenia uptywat nie wczesniej niz 30 dni do dnia odbioru kohcowego tj. uznania i
potwierdzenia przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zamadwienie. Wykonawca ma
obowigzek odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 5 lit.
b).

Brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, umozZliwia
Zamawiajgcemu zatrzymanie wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy w
wysokosci okreSlone] w ust. 1 i przekazania jej na konto sum depozytowych. Kwota
zatrzymana stanowi¢ bedzie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i bedzie
przechowywana do czasu wniesienia zabezpieczenia przez Wykonawce.

. Iwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreSlonego w ust. 1, zostanie

dokonany w sposéb nastepujgcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancii, zostanie zwrdécone nie pdzniej niz

w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§14

Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
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1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikéw
wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy.

2. W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng Liste Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 objete przedmiotem umowy, bedg
Swiadczone przez osoby zafrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy —zwane Pracownikami wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy
pn. ,,Wykaz Pracownikow".

4. Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikdw bedq w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz
otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu
dokumenty potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedqgce
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogq by¢ umowy o
prace. W celu wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z
Pracownikami $wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5. bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikaciji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w readlizaciji przedmiotu umowy.

8. Zamawiagjgcy dopuszcza mozliwoSE zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i kwadlifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczgcych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osdb do
wykonywania prac.

9. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych przedmiot umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiagjgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw $Swiadczgcych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesiecy w okresie readlizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe wykonujgcqg czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej umowy o prace.

10. Wykonawca w trakcie jej realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie
przedstawic biezqgce dokumenty potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w
§1 ust. 1 jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami.

§15

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majqg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwienh publicznych.

§17

1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach Wykonawca -
Zamawiagjgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratori Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Wszelkie spory, poza wymienionymi w ust. 1 powyzej, wynikajgce z wykonania umowy
rozstrzygane bedg przez Sqd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18
Wszelkie zatgczniki stanowiq integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§19

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dia
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy + kosztorysy ofertowe.
2. Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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