

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]	
1. KNR 4-01W 0439-0200	73,7000
2. KNR 4-01W 0440-0800	72,0000
3. KNR 4-01W 0348-0400	3,6975
4. KNR 4-01W 0443-0200	8,7000
5. KNR 4-01W 0443-0300	18,7650
6. KNR 4-01W 0512-0100	219,8920
7. KNR 4-01W 0441-0500	219,8920
8. KNR 4-01 0350-0100	1,1798
9. KNR 4-01 0212-0400	0,4800

Opis robót	Ilość robót
10. KNR 4-01 0108-1100	8,2000
11. KNR 4-01 0349-0200	2,8200
12. KNR 4-01W 0441-0700	219,8920
Dział nr 2. DACH	
13. KNR 2-02 0401-0100	219,8920
14. KNR 2-02 0410-0100	219,8920
15. KNR 2-02 0607-0100	219,8920
16. KNR 2-02 0410-0400	219,8920
17. NNR 6 0535-0200	219,8920
18. NNR 6 0539-0100	25,7000
19. NNR 6 0541-0100	0,9500
20. NNR 6 0539-0200	38,4700

Opis robót	Ilość robót
21. NNR 6 0539-0300	23,4800
22. KNNR 3W 0511-0100	38,4700
23. KNNR 2W 0505-0700	19,2000
24. KNNR 2W 0505-0500	38,4700
25. KNR 0-18 2611-0700	7,0440
26. KNR 2-02W 1036-0200	7,0440
27. KNR 2-02W 1036-0900	7,0440
Dział nr 3. ROBOTY MUROWE [CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]	
28. KNR 4-01 0304-0100	9,2100
29. KNR 2-02 0122-0100	1,1800
30. KNR 2-02 0212-1200	2,2750
31. KNR 4-01W 0435-0300	62,8000

Opis robót	Ilość robót
32. KNR 2-02 0210-0100	0,7438
33. KNR 2-02 0208-0100	0,5625
34. KNR 2-02 0290-0401	0,2086
35. KNR 2-02 0290-0100	0,0534
36. KNR 2-02 0406-0200	0,5376
37. KNR 4-01W 0324-0100	11,0000
38. KNR 4-01W 0307-0400	17,8000
39. KNR 2-02 0406-0200	2,5920
40. KNR 4-01W 0335-1600	11,0000
41. KNR 2-02 0107-0100	9,7200
42. KNR 2-02 0113-0200	3,7400

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA [CPV: 45422100-2 Stolarka drewniana]	
43. KNR 0-19 1023-0901	8,7000
44. KNR 0-19 1024-0601	12,2900
45. KNR 2-02 1017-0400	1,6000
46. KNNR 2W 1802-0100	6,5000
Dział nr 5. TYNKI WEWNĘTRZNE [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]	
47. KNR 2-02W 2008-0300	245,8900
48. KNR 2-02 2007-0300	245,8900
49. NNR 11 2030-0100	121,9900
50. KNNR 2 0604-0200	1,2199

Opis robót	Ilość robót
51. KNNR 2 0602-0500	1,2199
Dział nr 6. PODŁOŻA I POSADZKI [CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty]	
52. KNR 2-02 1101-0700	18,3000
53. KNR 2-02 1101-0100	9,7600
54. KNR 2-02 0607-0100	121,9900
55. KNR 2-02 0609-0300	121,9900
56. KNR 2-02 1102-0200	121,9900
57. KNR 2-02 1102-0300	121,9900
58. KNR 2-02 1118-0800	10,8800
59. KNR 2-02 1120-0200	15,2500
60. NNR 8 1136-0102	111,1100

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 7. ROBOTY MALARSKIE [CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]	
61. KNR 2-02 1505-0700	367,8900
Dział nr 8. ROBOTY ELEKTRYCZNE	
[CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej]	
62. KNNR 5 0404-0100	1,0000
63. KNNR 5 0101-0300	0,0800
64. KNNR 5 0201-0500	0,1000
65. KNR 4-01 0333-0200	8,0000
66. KNNR 5 0205-0100	2,8000
67. KNNR 5 0301-1200	0,2800
68. KNNR 5 0308-0100	0,1800
69. KNNR 5 0302-0600	0,1800

Opis robót	Ilość robót
70. KNNR 5 0306-0200	0,1200
71. KNNR 5 0308-0400	0,1200
72. KNNR 5 0512-0600	18,0000
73. KNNR 5 1301-0200	2,0000
74. KNNR 5 1301-0100	2,0000
75. KNNR 5 1305-0100	4,0000
76. KNNR 5 1305-0200	4,0000
77. KNNR 5 1304-0100	1,0000
78. KNNR 5 1304-0500	1,0000
79. KNNR 5 1304-0600	44,0000
Dział nr 9. INSTALACJA WOD- KANAL. [CPV: 29875000-3 Instalacje wodne]	

Opis robót	Ilość robót
80. KNNR 4W 1008-0300	0,2200
81. KNR 2-15W 0137-0600	1,0000
82. KNR 2-15W 0230-0200	1,0000
83. KNR 2-15W 0233-0200	1,0000
Dział nr 10. ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OCIEPLENIE ŚCIAN	
84. KNNR 3 0604-0101	12,5000
85. KNR 0-23 2612-0900	0,5182
86. KNR 0-23 2612-0800	0,2240
87. KNNR 2 1902-0100	1,7712
88. KNR 0-23 2612-0100	0,2172
89. KNR 0-23 2612-0500	0,2172

Opis robót	Ilość robót
90. KNR 0-23 2612-0600	0,2172
91. KNR K-07 0202-02	0,2172
92. KNR K-07 0203-02	0,2172
93. KNR 2 1802-0101	6,0000
94. KNR 2-02 0333-0101	8,5000