

Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
sekretariat@gminawizna.pl

04.09.2019 r.

GK.271.1.2.2019

Postępowanie: *Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego*, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Gmina Wizna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział 2 Przedmiot Zamówienia; ust. I pkt 1; Określenie przedmiotu zamówienia:
 - a) akapit 1 – zostaje skreślona część nazwy w brzmieniu: „*oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku.*”
 - b) akapit 4 – zostaje dopisany myślnik 6 w brzmieniu:
„ – wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych i remoncie schodów zewnętrznych.”
 - c) akapit 5 – dotychczasowa data planowanego rozpoczęcia prac: 16.09.2019 r. zostaje zmieniona na 17.09.2019 r.
2. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy – omyłkowo została wpisana kwota wadium 4000,00 zł.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający **zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy w pkt 9 poprzez zmianę zapisu: pkt 9: „Wadium w wysokości 3 500,00 zł zostało wniesione w formie:.....”**

3. W Załączniku Nr 9 do SIWZ – wzór umowy został dopisany w §3 pkt 7:
„Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Gmina Wizna informuję również, iż modyfikacji uległa nazwa przedmiotu zamówienia. Dotychczasowe brzmienie: „*Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego.*” zostaje zastąpione brzmieniem: „**Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze**

środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”

W związku z tym, iż zmiana treści Załącznika nr 1 i 9 do SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 9.09.2019 r.


.....
Mariusz Soliwoda
(podpis Kierownika Zamawiającego)